IV.

ZODPOVEDNOST ZA VADY

. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze stavebné prace v zmysle predmetu zmluvy su
vykonané riadne v sulade so zmluvou . Taktiez zhotovitel' zodpoveda za vady,
ktoré predmet diela mé v €ase jeho odovzdania, pricom za vady, ktoré sa
prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel len vtedy, ak boli
spdsobené porudenim jeho zmluvnych povinnosti. Zhotovitel’ nezodpoveda za
vady-diela, ktoré boli sposobené objednavatel'om a zhotovitel’ ani pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost” alebo na ne
upozornit’ objednavatel’a.

. Objednavatel sa zavézuje, Ze reklamacie vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni pisomne u zhotovitel’a.

. Zéaru¢na doba diela je 18 mesiacov a za¢ina plynut’ od odovzdania diela
objednavatel’ovi. PoCas zaru¢nej doby ma objednavatel pravo pozadovat’

a zhotovitel’ povinnost’ bezodplatne odstrénit’ vady diela.

V.

ZANIK ZMLUVY

. Tato zmluva zanikd riadnym ukonéenim a odovzdanim diela zhotovitel'om
objednavatelovi a zaplatenim ceny za dielo podla ustanoveni tejto zmluvy
objednavatel'om zhotovitel'ovi.

. Tato zmluva moZe zaniknut' aj na zaklade dohody zmluvnych stran, ku diiu
ktory si dohodnii.

. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo odstipenia od zmluvy v pripade ak by doslo
k poruSeniu povinnosti zhotovitel'a, pri ktorom mdZe dojst k materidlnym
Skodam alebo k ohrozeniu zdravia, &i Zivota alebo k hrubému poruseniu
technickej discipliny zhotovitel'a pri zhotoveni diela.

. Objednavatel’ je opravneny odstipit od zmluvy aj v pripade podstatného
prekrotenia Sasu plnenia, dohodnutého v CI. Tl bod 1 tejto zmluvy. Za
podstatné prekroGenie ¢asu plnenia sa povazuje 30 dni odo diia, od ktorého
mal zhotovitel’ predmet diela odovzdat podra Cl. I1I tejto zmluvy.

. Zhotovitel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy, ak objednavatel’ neplni zmluvné
zavizky, a tym zhotovitelovi znemozZiluje realiziciu diela.

. Odstupenie musi byt’ oznamené druhej zmluvnej strane pisomne. V odstipeni
musi byt uvedeny dévod, pre ktory zmluvna strana odstupuje.



