REKAPITULACIA STAVBY

Kad 20240721
Stavba;

JKSO:

Miesto: Batany

Objedndvatal.
Obec Botany

Zhotoulal:

Sanaéné prace na nelegdine] skliddke v obci Bot'any

UNITRANS TREBISOV s.r.0., Hradi3ska 7 , 075 01 Trebitay

Projektant

Spracovatef:

Pozndmka:

Néklady 2 rozpodiov
Oslaing naklady zo sihmnégho (isle

Gena bex DPH

Sadzba dane
23.00%
23,00%

OPH zAKladng
Znizend

Cena s DFH

Projektant

Datum a podpls:

Objedndvatel

e

Détum a podpis:

EUR

Fedlatka

Zaklad dane
77 250,77
0,00

Spracovatal

Datum a podpls:

Zhotovitel

osum  poogs /-7 AU

Sirana 1 rd

Didturn:

Ico:

I€ DPH:

[ofs}

I& BPH:

[o{a

I€ OPH:

eo:
& DPH:

13.11.2025

36570249
SK2020031585

77 250,57
0,00

77 260,77
Vyika dane
17 767,68
0,00

95 018,45

Peclatka

i1 MITRANS TRERISOV «
A Uradisnka 7
o VR0 Trebifoy



REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kt 20240731
Stavba: Sanatne price na nelegalne] skladke v obcl Botany
Mieslo: Botany Datun:
Objedndvalal: Obec Bofany Frojektant
Zholoviler: UNITRANS TREBISOV s.¢.0., Hradi$skd 7, 075 01 Trebiov  Spracovalel:
K Popis
1) Naklady z rozpaitov
20240734 Sanatns prace na nelegdine)] skiadke v obei
Botany

2) Ostatné naklady zo sGhrnmého listu

Ostatné naklady
Vyplfi viasing
Vypli viastné
Vyplfi vigsné

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

Strama 222

13.41.2025
CenabszDPH[EUR]  Cenas OPH [EUR
77 260,77 85 018,45
77 250,77 85 018,45
0,00 0,00
0,00 0,00
0.00 0,00
0.00 0.00
0,00 0.00
77 250,77 95 018,45



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba;
Sanaéné prace na nelegdine] skladke v ohci Botany

JKSO:
Miesto: Batany

Objednavalel
Cbec Botany

Zholovitef:
UNITRANS TREBISOV s.r.0., Hradifské 7 , 075 01 Trebiov

Projektant:
Spracovalel:

Poznamka:

Naklady z rozpottu
Dsiatné naklady

Cana bez DPH

Zaklad dane
DPH zakladna 77 250,77
ZniZend 0,00

Cenas DPH

Projektant

Dalum a podpis: Petialka

Objednavatel

4002028

Datum & podpis:

Strana1z3

Cs:
Datum: 13.11.2025
iICo:
I€ DPH:
[afa} 36570249
IC DPH: SK2020031585
Ico:
IC DPH:
ICO:
IC DPH:
77 25077
0,00
77 280,77
Sadzba dane Vyska dane
23,00% 17 767 68
23,00% 0,00
v EUR 95 018,45
Spracovatel
Dalum a podpis: Peciatka
Zhotovitel’
JJUNITRANS TRERISOV st
Hralissha 7
</ 07501 Trehigpy Jr|
Datum a podpis: /571 AU Pediatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Sanatné prace na nelegainej skladke v obci Botany

Miesia: Botany
Objednavater: QObec Bofany
Zhotovitel: UNITRANS TREBISOV s.r.0., Hradigska 7 , 075 01 Trebitov

Ktd diely - Popis

1) Naklady z rozpoétu
HSV - Prace a dodavky HSV

1 - Zemné prace
8 - Ostatné Konitrukcie a prace-blranie

2) Ostatné naklady

GZS

Projektové prace
St'aZené podmienky
Vplyv prastredia

Iné VRN
Kompletadna &innost'

Celkove naklady za stavbu 1) + 2)

Stana2z3

Détum: 13.11.2025

Projektant:
Spracovatel:

Cena cekkam [EUR]

77 250,77

77 250,77

36 510,67
40 740,10

0.00

0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00

77 250,77



ROZPOCET

Stavba:

Miesto:

Sanaéné prace na nelegalnej skladke v obci Bot'any

Objednavalel:
Zhotovitel:

PE Tvp

Kéd

Naklady z rozpoétu

10 K

11 K

12 K
13 M
14 K

184802111.8

HSV

1
180401211.5

0057200015008

181301313 5

182001111.8

182001111.8

| 252310000100.5

Pon

8
87a081111.8

g79081121.5

Botany
Obec Botany

UNITRANS TREBISOV s.r.0., Hradiiska 7 . 075 01 Trebisov

Popis

Frace a dodavky HSV

Zermné prace

ZaloZenie Irdvnika [iéneho visevom v rovine alebo na
svahu do 1:5

Osivé trév - viber trévovich semien

Reozprestretia omice na svahu do sklonu 1:5, plocha
nad 500 m2, hr. do 200 mm

Ploin& dprava terénu pri nerovnastiach terénu nad 50-
100 mm v rovine alebe na svahu do 1:5

Plo&na uprava terénu pri neravnostiach lerénu nad 50-
100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5

'Chernické adburinenie pAdy v rovine alebo na svahu do

1:5 posirekom nasiroko
Paostrekovy pripravok na nidenie burin v trdvniku
Dovoz omice do 20km

Ostatné konitrukcie a prace-buranie
Odvoz sutiny a vyburanych hmat na skladku de 1 km

|Odvaz sutiny a vyblranych hmot na sklddku 2a kazdy

dal3i 1 km

979086112.5

200301
200308

Nakladanie alebo prekladanie na dopravny prostriedok
pri vodorovnej doprave sutiny a vyboranych hmét

Foplatok za skladku - zmesovy komunalny odpad
Poptatok za skiadku - drobny stavebny odpad

Strana3z 3

MJ

m2

m2

m2

m2

m2

MnoZsivo

1 550,000

1,500

1 550,000

1 3550,000

1 550,000

1 580,000

o.gz2
§94,000

305,000

305,000

305,000

5,000
300,000

Dalum;

Projektant:
Spracovalel:

J.eana [EUR]

0,52

12,11

0.88

145

1,82

0,12

150,00
42,585

15,88

28,85

6,88

175,00

80.20

13.11.2025

Cana celkom [EUR]

77 250,77
77 250,77

36 510,67
806,00

18,17

1 384,00

2 247,50

235600

186,00

330
28 529,70

40 740,10
4 B76.95

8 820,75
209840

875,00
24 0B0,0D



by Anonymizer.sk



