ZMLUVA O DIELO
uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zdkona & 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorich
predpisov (dalej len,,Obchodny zakonnik“) a zékona 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a 0 zmene

a doplneni niektorych zékonov (dalej len zv0)

(dalej v texte len ,,Zmluva®)

1. Nazov organizicie:

Sidlo organizécie:

Clanok I.
ZMLUVNE STRANY

Obec Botany
Kvetna ulica 243/1, 076 43

Statutdrny orgén: Dionyz Szabé — starosta obce
ICO: 00 331 350

DIC: 2020730382

Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko a.s.
IBAN: SK36 5600 0000 0043 2856 1002

Zastupca splnomocneny:
na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych:

b) a technickych:

(dalej len “Objednévatel ”)

Dionyz Szabé
Dionyz Szabd

. Nazov: ALFINA s.r.o.
Sidlo: Paldrikova 5, 040 01 Kogice
Statutarny orgén: JUDr. Mgr. Véclav Palinsky
Zapisana v: OR OS KE I, Oddiel: Sro, Vlozka &islo: 38966/V
ICO: 50282 514
DIC: 2120317287
IC DPH: SK2120317287

Bankové spojenie:
Cislo Gétu:

Fio banka, a.s.
SK09 8330 0000 0020 0166 2734

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych:
b) technickych:

JUDr. Mgr. Véclav Palinsky
JUDr. Mgr. Véclav Palinsky

Cislo telefénu: 0911 089 514
Cislo faxu:
Email: sokrates1@centrum.sk

(dalej len “Zhotovitel”)
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Clanok I1.

PREAMBULA

2.1 Tato zmluva je vysledkom procesu verejného obstardvania s nazvom Dobudovanie
chodnikov v obci Botany.

Clanok I11.
PREDMET ZMLUVY

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, e predmetom tejto Zmluvy su stavebné prace spojené s
dobudovanim chodnikov v obci Botany. Predmet Zmluvy je detailne 3pecifikovany
v Prilohe €. 1. tejto Zmluvy tvoriacej neoddelitelnd sucast tejto Zmluvy.

3.2 Zhotovitel sa zavazuje realizovat pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoZstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve.

3.3 Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa vplnom rozsahu obozndmil srozsahom a povahou
predmetu Zmluvy, Ze si mu zndme technické a kvalitativne podmienky jeho realizacie
a Ze disponuje s takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizécii
Projektu potrebné.

3.4 Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju volu vzajomne spolupracovat
pri realizacii predmetu Zmluvy v stlade s nizéie uvedenymi podmienkami pri¢om sa
zavadzuju poskytnut si vzajomnu sucinnost nevyhnutnu pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Clanok IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

4.1 Zhotovitel sa zavédzuje dodat predmet Zmluvy bez vad a nedostatkov bréniacich jeho
riadnemu pouzivaniu.

Clanok V.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle §3 zakona &. 18/1996 Z.z. o cenédch v zneni
neskorsich predpisov na cene za cely predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH 243 959,48- eur

DPH 20% 48 791,90- eur

Spolu 292 751,38- eur

Slovom dvestoStyridsattritisicdevatstopatdesiatdevit eur a
Styridsatosem centov

Ceny budu vycislené v Eurach a zaokrihlené na 2 desatinné miesta.

5.2 Dani z pridanej hodnoty bude Gétovan Zhotovitefom vo vy3ke uréenej prisluSnym

pravnym predpisom v dobe zdanitelného plnenia.
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5.3

54

5:5

5.6

57

5.8

9.9

Jednotlivé Casti Ceny za Dielo sy urfené v prilohach tejto Zmluvy. Zmluvné strany
vyslovne uvéadzaju, ze priloha uréujice Cenu za Dielo je uplny a zavazny a k jeho
Zzmene mdze dojst vyluéne na ziklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to
vylu€ne postupom, ktory je v sdlade so zékonom o verejnom obstaravani.

Vy33ie uvedend Cena za Dielo zahrniuje vietky naklady potrebné k vykonaniu Diela v
rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskidganiu a odovzdaniu Diela do uZivania
vratane vedlaj$ich nakladov na zriadenie, prevddzkovanie, likviddciu, vypratanie,
vycistenie zariadenia staveniska, pomocnych konitrukeii (pazenia, lavky a pod.),
dopravnych nékladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného,
vykonania predpisanych skusok, zabezpecenie bezpeénosti a poriadku na stavbe a
prilahlych pouzivanych komunikéciach, vytycenie inZinierskych sieti, dod4vka
a osadenie docasného dopravného znacenia, strasenie objektu, naloZenia, odvozu a
likvidacie stavebnych odpadov, ako aj naklady na vodné, sto¢né, elektricky,
vyhotovenie geometrického plénu, ako aj polohopisné a vyskopisné zameranie
objektu ak sa vyZaduje v procese kolauda¢éného konania a pod.

Objednavatel sa zavazuje po dobu platnosti tejto Zmluvy véas zaplatit cenu za
realizované préce, ktor3 je vypocitand v stlade so Zmluvou.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchédzajiceho pisomného stihlasu Objednavatela

menit obsah a rozsah dodévanych prac, ne? ako su uvedené v Prilohe ¢.1 tejto Zmluvy.

Faktura vystavend zhotovitefom musi obsahovat vietky nélezitosti danového dokladu
vsulade s platnou pravnou Upravou SR v rozsahu minimalne 20% z Ceny predmetu
Zmluvy. Jej neoddelitelnd prilohu budud tvorit Supis vykonanych fakturovanych prac
a Protokol  vykonanych prac. Za potvrdeny Supis vykonanych fakturovanych prac
a Protokol  vykonanych prac sa povaiuje taky, ktorého kazds strana je potvrdend
peciatkou a podpisom kaZdej zacastnenej strany a stavebnym dozorom. Poslednd
faktiru Zhotovitel vyhotovi po protokoldrnom odovzdani kompletného Diela.
Zhotovitel' zagle Objednévatelovi tri originaly prisluinej faktiry a zavizuje sa na
poZiadanie Objednévatela vystavit v oddvodnenych pripadoch dalsie originaly
dotknutej faktury.

Faktura je splatna do 60 dni od ich dorucenia Objednavatelovi. Lehota splatnosti za¢ina
plyndt driom nasledujicim po dni, v ktorej boli faktiry preukazatelne dorucené
Objedndvatelovi. Cena bude uhradend na Uéet Zhotovitela uvedeného v zdhlavi tejto
Zmluvy.

Faktura musi obsahovat naleZitosti podla § 71 ods. 2 zékona €. 222/2004 Z. z. 0 DPH
v platnom zneni. Dalej sa zmluvné strany dohodli, Ze predlofena faktura bude
obsahovat aj tdaje, ktoré nie su uvedené v zakone o DPH, a to;

a) gislo Zmluvy,

b) termin splatnosti faktury,

c) forma Uhrady,

d) oznacenie pefiazného Ustavu a &islo uctu, na ktory sa m4 platba vykonat,

e) meno, podpis, odtlatok petiatky a telefonické Spojenie vystavovatela faktury,
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5.10.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

f) prilohou kazdého vyhotovenia faktury bude dodaci list — supis dodanych prac
za fakturované obdobie s vyznalenim jednotkovej ceny za fakturovanu
poloZku pocet jednotiek, celkovd cena a protokol vykonanych prac
odsuhlaseny stavebnym dozorom, fotodokumentacia faktirovanych
stavebnych prac a doddvok. Za odsuhlaseny supis prac a dodévok a protokol
vykonanych préc sa povaZuje taky supis, ktory je na kaZdej strane oznaceny
peciatkou a podpisom Zhotovitela, stavebného dozoru a Objednavatela.

h) Prilohou faktiry musi byt supis vykonanych prac vo formate MS Excel.

V pripade, 7e faktura (dariovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo neuplné udaje,
objednavatel je opravneny vrétit ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny
faktdru (danovy doklad) podla charaktery nedostatku opravit, alebo vystavit novd.
Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nesprdavnej alebo neuplnej faktury nie je
Objednavatel' v omegkani s jej Uhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej
faktury za¢ne plynit odo dfa jej doruéenia Objednavatelovi podla ods. 5.8 tohto
¢lanku Zmluvy.

Clanok vI.
CAS PLNENIA

74

dia odovzdania staveniska v sulade s ¢asovym harmonogramom, ktory bude
obojstranne odsuhlaseny a podpisany pri podpise Zmluvy, najneskér véak do uplynutia
12 mesiacov odo dfa nadobudnutia G&innosti tejto zmluvy. Harmonogram podla

DodrZiavanie terminov podla bodu 6.1 tohto ¢l4nky Zmluvy je podmienené riadnym a
v€asnym spolupdsobenim Objednavatela (poskytnutim stcinnosti Objedndvatela)
dohodnutym v tejto Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel meska s poskytnutim plneni podra tejto Zmluvy z dévodov nie
na strane Objedndvatela, resp. nie z doévodov vy33ej moci, m4 Objedndvatel pravo
Ziadat nahradu $kody, pri¢om Zmluva zostidva v platnosti. Objednavatel urci
Zhotovitelovi primerany, dodatoény ¢as plnenia Zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom
bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstupi od Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny prerugit préce v pripade vy33ej moci (vojna, povodern,
zemetrasenie, vybuch, teroristicky utok a pod.), ktord by mohla ohrozit kvalitu prac
alebo prekazky, ktoré nastali nezavisle od jeho véle a bréni spineniu jeho povinnosti a

v omeskani ani v pripade, ak do priebehu vykondvania Diela zasiahne svojim
rozhodnutim organ Stétnej spravy. Préce je Zhotovitel opravneny prerudif len na
nevyhnutne nutnd doby. Tieto skutoénosti potvrdzuje stavebny dozor Objednavatela
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6.5:

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

7.1

8.1

KTP 2/2022

Primerant dobu, kedy bola praca Zhotovitefom prerusend z doévodov podla
predchadzajuceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit pravo na predizenie
terminu dokonéenia Diela. Prerusenie vykonu Diela je Zhotovitel povinny bez
zbytoéného odkladu ozndmit Objednavatelovi a sucasne oznamit predpokladany
rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnenim. Ak by takdto prekéika spdsobila
prerudenie plnenia Zmluvnych zaviazkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa
dohodnl na inych opatreniach, prip. na inych postupoch dalsej realizacie Zmluvy.
Obdobny narok ma Zhotovitel v pripade, kedy doslo k oneskoreniu prace z dévodu na
strane Objednavatela. Navrh, pripadné Zmluvné Gpravy predloZi Zhotovitel najneskor
do pét dni, od kedy odpadli dévody prerusenia.

V pripade, ak Objednévatel rozhodne o preruseni prac z titulu vadného, technicky
chybného alebo Zmluve nezodpovedajlceho plnenia zo strany Zhotovitela, ndrok na
prediZzenie terminu dokoncenia Diela Zhotovitelovi nevznika.

Zhotovitel sa zavazuje, ze Upravu lehoty plnenia bude uplatiiovat len v pripade, Ze z
dévodov vyssie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne cast Diela
dokoncit za dohodnutych podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel sa zavazuje, ze i v

takychto pripadoch vyvinie maximalne Usilie k dodrzaniu pdvodnej lehoty pre
dokoncenie Diela.

Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z dévodu omeskania subdodavatela Zhotovitela

alebo tretej strany, ktorli pouzil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeskanie
Zhotovitela.

Objedndvatel ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitela na prerusenie zhotovenia Diela.
Objedndvatel ma pravo vyzvat zhotovitela na prerusenie zhotovenia diela len z
dovodov vyssej moci, vykonu uradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v
zdujme predchddzania vzniku $kéd na zdravi a majetku. V pripade prerusenia
zhotovenia Diela na zdklade vyzvy Objedndvatela sa doba zhotovenia Diela
automaticky predlZuje o dobu prerusenia zhotovenia Diela. V pripade prerusenia
zhotovenia Diela je Zhotovitel povinny vykonat len prace, ktoré zabrania vzniku Skody
na doposial zhotovenom Diele a je povinny Objednavatela upozornit na vznik hroziacej
Skody alebo poskodenia Diela. Objednavatel je povinny zaplatit Zhotovitelovi cenu za
Dielo za vSetky prdce vykonané ku driu prerusenia zhotovenia Diela.

Clanok VIL.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto plnenia predmetu Zmluvy: vid Priloha ¢.2 - projektova dokumentacia.

Clanok VIIL.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

Prava a povinnosti Objednévatela

Str. 5



8.2

KTP 2/2022

b)

c)

d)

e)

Objedndvatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni
jeho realizécie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma
pravo Ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu
Zmluvy adalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej,
pisomne Zmluvnymi stranami odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma
Objednavatel prévo odstupit od Zmluvy.

Planované kontroly budd vykondvané minimalne jeden krat za 14 dni ako aj pred
planovanym vystavenim faktury zo strany Zhotovitela. Kontroly organizuje
stavebny dozor Objednévatela na zaklade vyzvy niektorej zmluvnej strany, alebo
na zaklade éasového planu vopred dohodnutého zmluvnymi stranami.

Kazdd zmluvnd strana je povinna bezodkladne informovat druhu zmluvnu stranu
o okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mézu branit riadne plnit predmet
Zmluvy.

Kazdd zmluvnad strana je tiez povinnd informovat druhd zmluvnu stranu
s dostatoénym predstihom o technickych ainych problémoch, ktoré brania
realizovat predmet Zmluvy v pldnovanom termine.

Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutu v ¢l.V., bod 5.1.

Prava a povinnosti Zhotovitela:

a)

c)

Zhotovitel je povinny na vlastné ndklady zabezpecit cinnost potrebnu na
zabezpecenie predmetu Zmluvy.

Zhotovitel je povinny uviest zoznam svojich subdodéavatelov spolu s predmetom
subdodavky a podielom na celkovej realizacii Diela v Prilohe ¢.4 tejto Zmluvy.
Zhotovitel je opravneny zmenit subdodavatela len s predchadzajicim pisomnym
stihlasom Objednévatela. Ziadost ozmenu subdodévatela pisomne predklada
Zhotovitel Objednavatelovi minimalne 5 pracovnych dni pred planovanym
datumom zmeny subdoddvatela. Zhotovitel je v sulade s §41 ZVO povinny
uvddzat aktudlne udaje o svojich subdodévateloch, idaje o osobach opravnenych
konat za subdoddvatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia, udaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatela na celkovej
realizacii Diela. Tieto informdcie uvadza Zhotovitel v Prilohe ¢.4 tejto Zmluvy.
Zhotovitel je povinny pozadovat od subdodéavatelov poskytovanie aktualnych
Udajov podla predchddajucej vety a je povinny bezodkladne poskytovat
aktualizované udaje Objednavatelovi. Ak Zhotovitel hodla zmenit subdodavatela
pocas trvania Zmluvy, je povinny spolu so Ziadostou o zmenu subdodavatela
poskytnut Objednavatelovi vietky udaje podla tohto odstavca a doklady
preukazujuce splnenie podmienok ucasti tykajuce sa osobného postavenia
nového subdoddvatela v takom rozsahu, vakom sa pozadovali od pévodného
subdodavatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky

Zhotovitel' je povinny plnit vSetky povinnosti podla zdkona o verejnom
obstaravani

ainych suvisiacich pravnych predpisov (0.i. zakon €. 315/2016 Z.z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskors3ich predpisov), najméa
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d)

g)

h)

)

KTP 2/2022

e prostrednictvom oprdvnenej osoby viest a udrziavat svoj aktudlny zaznam v

registri partnerov verejného sektora,

e zabezpelit splnenie povinnosti podla predchadzajuceho bodu u kazdého

subdodavatela a navrhovaného subdodévatela, ktory vie alebo ma vediet, Ze
nim poskytované plnenia suvisia s plnenim predmetu tejto zmluvy,

e oznamovat Objedndvatelovi aktudlne Gdaje o svojich subdodavateloch, idaje

0 osobach opravnenych konat za subdodavatelov v rozsahu podla zdkona
o verejnom obstardvani, Udaje o predmete subdodavky a podiele
subdoddvatela na plneni predmetu zmluvy,
zabezpetit, aby subdodavatelia spifiali podmienky uéasti tykajlce sa osobného
postavenia nového subdoddvatela v takom rozsahu, v akom sa pozadovali
od pévodného subdodavatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky; novy
subdodavatel musi byt opravneny dodavat tovar, poskytovat sluiby, resp.
vykonavat stavebné prace v rozsahu predmetu subdoddvky

Zhotovitel je povinny pred odovzdanim staveniska uzavriet a udrziavat v platnosti
po celu dobu vykondvania Diela poistnd zmluvu na poistenie zodpovednosti za
Skodu spdsobenu na Zivote, zdravi a majetku Objednévatela a tretich osob, ktora
bude spbsobend prevadzkovou ¢innostou Zhotovitela, minimalne vo vyske Ceny
za Dielo. Poistna zmluva, resp. jej overend fotokdpia bude tvorit neoddelitelnu
Prilohu €. 5 tejto Zmluvy;

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpetit rozkopavkové povolenie,
projekt prenosného dopravného znadenia, umiestnenie a udrziavanie
dopravnych znadiek v suvislosti s priebehom prac vsuilade s predpismi
o pozemnych komunikaciach.

Zhotovitel je pocas realizécie predmetu zmluvy povinny znasat vietky naklady na
energie na stavbe, vratane zabezpecenia ich do¢asnych pripojov a meracov.

Zhotovitel' je povinny zabezpelit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo
subdodavatelia a ich zamestnanci alebo pracovnici dodrziavali zakaz pozivania
alkoholickych ndpojov alebo inych omamnych a psychotropnych latok a aby pod
ich vplyvom nevykonadvali prace podra tejto Zmluvy. Porusenie tejto povinnosti sa
povazuje za zavazné porudenie Zmluvy;

Zhotovitel je povinny udrZiavat Eistotu v priestoroch Objednévatela; likvidovat
odpady v sulade s prislu$nymi pravnymi predpismi;

Zhotovitel je povinny zabezpelit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho
subdodavatelov dodrziavali zasady hygieny;

Zhotovitel je povinny najmenej tri dni vopred informovat Objednévatela o tom,

ze vykonané prace budu zakryté a aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto
vykonanych prac, ktoré boli zakryté. Pri poruseni tejto povinnosti je povinny
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k)

m)

p)

q)
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umoznit Objednavatelovi vykonanie dodatocnej kontroly a zndsat néaklady s tym
spojené;

Zhotovitel je povinny dodrziavat podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri zabezpeCovanda prdac spojenych svykonom Diela vrozsahu
ustanovenom zdkonom NR SR ¢. 124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci a ozmene asplneni niektorych zdkonov vzneni neskorSich predpisov
avyhlaskou ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpelnosti aochrany zdravia pri stavebnych pracach aprdacach snimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych

pracovnych €innosti a dalSimi osobitnymi predpismi;

Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpeénosti
aochrany zdravia pri praci, vritane zabezpelenia informacii, vzdelavania
a organizacie prdce pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde prace vykonava,

Zhotovitel je povinny vykondvat cinnosti aplnit pracovné povinnosti len
zamestnancami, ktori spifiaji predpoklady na vykon prace so zretelom na ich
zdravotny stav, najmd na vysledok posudenia ich zdravotnej spdsobilosti na
pracu, schopnosti, kvalifikané predpoklady aodbornd spésobilost podla
pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpe&nosti a ochrany
zdravia pri praci,

Zhotovitel je povinny vykonavat Cinnosti a plnit pracovné povinnosti s vy3$sim
rizikom, pri ktorych méze vzniknut zavainé poskodenie zdravia zamestnancov,
alebo pri ktorych castejSie vznikd poskodenie ich zdravia, mdze zamestnanec
Zhotovitela len na zaklade platného preukazu, osvedéenia alebo dokladu.
Zhotovitel je povinny odbornu spdsobilost potrebnd na vykon prace preukazat
prislusnou dokumentaciou;

Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné
prostriedky, na ktoré su vykondvané pravidelné kontroly alebo skusky
oprdvnenou osobou;

Zhotovitel je povinny zabezpelit plnenie opatreni na ochranu pred poziarmi
urené zakonom MV SR €. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich
predpisov pri innostiach spojenych so zvy$enym nebezpeéenstvom vzniku
poziaru, ak také ¢innosti vykonava;

Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a tplnym
dokon&enim a riadnym splnenim v3etkych zévazkov Zhotovitela v sulade s touto
Zmluvou a odovzdanim predmetu Zmluvy Objednavatelovi. Zhotovitel
protokoldrne odovzda prace Objednavatefovi a Objednévatel je povinny
ukoncené prace prevziat, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by branili
jeho riadnemu uzivaniu. Ak md predmet Zmluvy vady alebo nedorobky,
Vv preberacom protokole Zmluvné strany dohodnd, s prihliadnutim na charakter
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vad alebo nedorobkov, primeranu lehotu na ich odstranenie, ak tato Zmluva
neustanovuje inak.

r) Zhotovitel sa zavazuje odstranit vSetok odpad vzniknuty v suvislosti s realizaciou
predmetu Zmluvy a naloZit snim vsulade so zakonom ¢&. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov vzneni neskorsich
predpisov. Zhotovitel zodpovedd za poriadok a Cistotu na mieste vykonavania
prac a je povinny na vlastné ndklady denne odstrariovat odpad a necistotu
sposobent jeho ¢innostou. Pri realizacii prac musi zabezpecit pracovisko tak, aby

nedochadzalo k znecisteniu okolitych priestorov.

s) Zhotovitel sa zavdzuje, ze poCas doby realizdcie stavebnych prac zamestna podla

zakona €.311/2001 Z.z. (Zakonnik prace) minimalne dve osoby, spifiajice kumulativne
nasledovné predpoklady:

1) patria k marginalizovanej romskej komunite, a zaroven

2) su nezamestnané, pricom uprednostnené budu dlhodobo nezamestnané osoby.
Splnenie tejto povinnosti Zhotovitel preukazuje predloZenim pracovnej zmluvy s
dotknutymi osobami. Objedndvatel si vyhradzuje prévo vyZiadat predloZenie
pracovnych zmllv podla predchadzajlcej vety kedykolvek pocdas plnenia Zmluvy.

Ak Objednavatel neuhradi Zhotovitelovi faktury v lehote splatnosti, uvedenej v bode

5.12 tejto Zmluvy, je povinny zaplatit Zhotovitelovi trok z omeskania vo vyske urcenej
vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Kazda Zmluvnd strana je povinna bezodkladne informovat druhu Zmluvnd stranu
o okolnostiach, resp. prekdzkach, ktoré jej mézu brénit riadne plnit predmet Zmluvy.

KaZzdd Zmluvna strana je tiez povinna informovat druh( Zmluvnu stranu s dostatoénym

predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy
v planovanom termine.

Ak Zhotovitel neposkytne Objednavatelovi vykonovu zaruku podla bodu 5.2.1 povazuje
sa to za podstatné porusenie Zmluvy.

Zmluvné strany nie su v omeskani v pripadoch vy33ej moci, ak tieto skutoénosti
bezodkladne pisomne ozndmia druhej strane, alebo s okolnosti vy$$ej moci
vieobecne zname.

Clanok IX.
STAVEBNY DOZOR A STAVEBNY DENNIK

Objedndvatel poverii na Diele vykondvanim funkcie stavebného dozoru:
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Stavebny dozor Objednavatela bude osobne a systematicky sledovat postup prac, ich
kvalitu a vykonavat zéapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne
umoznit. Tym Objedndavatel nepreberd v zmysle zékona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zakon
v zneni neskordich predpisov (dalej len ,Stavebny zdkon“) zodpovednost za riadne
prevedenie Diela, ktoré prinalezi Zhotovitelovi.

Zhotovitel poveril vykondvanim funkcie hlavného stavbyveduceho zodpovedného za
prevedenie Diela v stlade so znenim tejto Zmluvy: Ing. Rudolf Zelinsky, osvedéenie
o odbornej spdsobilosti pre ¢innost stavbyveduceho ¢.: 09172

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitela musi byt na
stavbe, resp. mieste vykonu Diela neustdle pritomny. Zhotovitel musi mat na
stavenisku neustéle zodpovednu osobu, ktord zodpoveda za kontrolu prace, je povinna
informovat  Objednavatela, resp. jeho zastupcov o vsetkych zmenach,
nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim prislo, v priebehu vykondvania prac.

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne
po celid dobu plnenia zdvazkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny
zdkon, vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia ¢islo 453/2000 Z. z. a pokyny
stavebného dozoru predloZené stavebnym dozorom pri preberani staveniska, ato
vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednavatela je povinny sledovat
obsah dennika a k zdpisom pripdjat svoje stanovisko do troch pracovnych dni odo dna
zépisu, ak to vyzaduje povaha zaznamu v stavebnom denniku. V pripade, Ze Zhotovitel
povazuje rieenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tuto skuto¢nost v zazname
uviest a bezodkladne o tejto skuto¢nosti informovat stavebny dozor, resp. poverent
osobu Objednavatela.

Zhotovitel prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby,
bude do stavebného dennika zapisovat vietky udaje, ktoré su délezité pre riadne
vykonanie Diela, a ktoré maju vplyv na plnenie zédvazku zo Zmluvy, najma tdaje o stave
staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu aspdsobe vykonanych préc, nasadenia
pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na energeticki siet stavby, popr.
Objednavatela, Gdaje o zadati a ukonéeni préace ¢ udalosti a prekdzok, vztahujlce sa
k stavbe Diela.
Clanok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Celé Dielo sa povazuje za skonéené po ukonéeni vietkych prac v zmysle Zmluvy, pokial
su tieto préce ukonéené riadne vdohodnutom rozsahu. Podmienkou odovzdania
a prevzatia diela je uspe3né vykonanie vietkych sku$ok, predpisanych osobitnymi
predpismi, zdvaznymi normami a projektovou dokumentaciou ako aj odstranenie
vietkych pripadnych vad a nedostatkov.

Zhotovitel bude informovat pisomne alebo zdpisom v stavebnom denniku

Objedndvatela o pripravenosti Diela na jeho odovzdanie minimalne tri pracovné dni
vopred. Nasledne si Zmluvné strany dohodnu presny termin odovzdania Diela.
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